Protokot z dialogu technicznego

zwiazanego z postepowaniem o udzielenie zamoéwienia publicznego na

rozbudowe PC-U Piaseczno o ukiad kogeneracyjny o mocy ok. 999 kWe
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Piaseczno, 15 pazdziernik 2020



1. Zamawiajacy

Przedsiebiorstwo Cieptowniczo-Ustugowe ,Piaseczno” Sp. z 0.0.,

adres: ul. Kusocinskiego 4, 05-500 Piaseczno

REGON 013071501, NIP 123-07-87-352,

Whpisana do Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS 0000087343

2. Ogtoszenie o dialogu

Ogtoszenie o dialogu technicznym zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zaméwienia
publicznego na rozbudowe PC-U Piaseczno o ukitad kogeneracyjny o mocy ok. 999 kWe

zostato opublikowane w dniu 21.09.2020 r. na stronie internetowej Zamawiajgcego
(www.pc-u.pl).

Termin sktadania zgtoszen zostat wyznaczony na dzien 28.09.2020 r., zgtoszenia mozna byto
sktada¢ za posrednictwem poczty, poczty elektroniczny, oraz osobiscie w siedzibie

Zamawiajgcego.

Celem dialogu technicznego byto uzyskanie informacji w zakresie niezbednym do
przygotowania opisu przedmiotu zamowienia, specyfikacji istotnych warunkow zamoéwienia lub
okreslenia warunkéw umowy, dla planowanego zaméwienia, ktdérego przedmiotem bedzie
rozbudowa PC-U Piaseczno o ukfad kogeneracyjny o0 mocy ok. 999 kWe. Inwestycja polegaé
ma na zastagpieniu jednego z kottdbw gazowych, gazowym ukfadem kogeneracyjnym o mocy
nie wiekszej niz 1 MWe i kompleksowym dostosowaniu infrastruktury cieptowni do petnienia
roli elektrocieptowni. w szczegdlnosci:

a. technologicznych mozliwosci i koncepcji zabudowy uktadu kogeneracyjnego
wyposazonego w czton kondensacji spalin,

b. zakresu niezbednych modyfikacji istniejacej infrastruktury technicznej, oraz
oszacowanie mozliwosci wykorzystania elementdéw infrastruktury po kotle
gazowym;

c. zakresu prac budowlanych zwiazanych z przystosowaniem do montazu
agregatu kogeneracyjnego, w tym przebudowaniu pod katem wentylacji i
instalacji chtodni wentylatorowych;

d. podziat odpowiedzialnosci za uzyskiwanie decyzji administracyjnych;,

e. udziatu kosztu robét budowlanych niezbednych do przystosowania cieptowni
do roli elektrocieptowni, w tym budowy uktadu wyprowadzenia mocy, w
catkowitym koszcie zamowienia;

f. oszacowanie kosztu zamowienia;
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g. maksymalnego oferowanego okresu $wiadczenia ustug serwisowych dla
agregatu kogeneracyjnego;

h. mozliwosci finansowanie catosci inwestycji w formie leasingu.
3. Uczestnicy dialogu technicznego

Do dialogu technicznego zakwalifikowano wszystkie podmioty, ktoére ztozyty zgtoszenie w
wymaganym terminie, {j.:
1. CENTRUM ELEKTRONIKI STOSOWANEJ "CES" Sp. z 0. 0.
Ferox Energy Systems Sp. z 0. 0.
HORUS-ENERGIA Sp. z 0. o.
HOVAL Sp. z 0.0.
Metrolog Sp. z 0. 0.
Softcontrols Sp. z 0. 0.
TEDOM Poland Sp. z 0.0.
Termo2Power SA
Top Construction LTD. Sp. k.

© © N O Ok~ 0N

Nie zarejestrowano zadnych zgtoszen po terminie wskazanym w ogtoszeniu o dialogu.
4. Przebieg dialogu technicznego

Dialog techniczny odbyt sie w formie spotkan w siedzibie Zamawiajgcego. Spotkania odbywaty
sie w terminach od 29.09. do 8.10., indywidualnie z kazdym z Oferentow. Ponadto prowadzono
korespondencje elektroniczng z uzupetnieniami informacji poruszanych w trakcie spotkan

przesytanymi przez Oferentow.

W skiad komisji, biorgcej udziat we wszystkich spotkaniach po stronie Zamawiajgcego weszli:
— Marek Trendel — Prezes Zarzgdu
— Ryszard Roston — Wiceprezes Zarzadu

— Mateusz Kwas — Konsultant zewnetrzny
Stan aktualny

Istniejgca cieptownia gazowa wyposazona w 4 kotly gazowe o tgcznej mocy 37 MV jest
jedynym Zzrédiem ciepta dla systemu cieptowniczego Piaseczna. Przytgcze gazowe
doprowadzone jest na $rednim ci$nieniu. Zamawiajgcy posiada wiasng stacje SN/nn zasilania
w energie elektryczng, zlokalizowang po przeciwnej stronie dziatki niz budynek cieptowni.

Minimaine potrzeby cieplne w okresie letnim oscylujg w granicach 1,3-1,5 MWi.
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Przedstawienie szczegétowej koncepcji inwestycji

W trakcie spotkan z Oferentami przedstawiono doktadne zamierzenia inwestycji. Zakres prac

zawierat bedzie w szczegolnosci:

14

0.

Rozbiérka $ciany sagsiadujacej z miejscem kotta nr 1 i przebudowa na konstrukcje
pozwalajgca na demontaz agregatu w przysztosci (brama, $ciana demontowalna).
Demontaz kotta gazowego nr 1, relokacja w inne wskazane miejsce w promieniu 3 km
i roztadunek.

W miegjscu kotta gazowego nr 1 montaz agregatu kogeneracyjnego o mocy elektrycznej
nie wyzszej niz 999 kW.

Przerobienie $ciezki gazowej, przynajmniej w zakresie kolizji z planowang do
przebudowy $ciang. Obecnie zasilanie catego obiektu odbywa sie przez stacje gazowg
Sredniego ci$nienia, gazociggi dochodzg ze stacji indywidualnie do kazdego z kottow,
gdzie nastepuje redukcja cisnienia. Elementy Sciezki gazowej pozostang do
dyspozyciji.

Wyprowadzenie mocy elekirycznej do stacji SN, bedacej w posiadaniu PC-U
Piaseczno. W zakresie zamowieniu przewiduje sie dostawe generatora
niskonapieciowego, oraz transformatora SN/nn. Zaktadane jest zasilanie potrzeb
wiasnych cieptowni (istniejgce odbiory na niskim napieciu).

Wigczenie uktadu kogeneracyjnego w uktad wyprowadzenia mocy z cieptowni. Zaktada
sie mozliwos¢ kumulacji ciepta w pozostatych kottach gazowych.

Wyposazenie uktadu kogeneracyjnego w czton kondensacji spalin.

Odpowiednie wyciszenie uktadu kogeneracyjnego zapewniajgcego nieskrepowana
prace w przylegajacej do hali kottdw czesci biurowej budynku, oraz osiagniecia
poziomu hatasu, w porze nocnej, nie wyzszego niz 45 dBA na granicy dziatki.

Rozruch uktadu kogeneracyjnego.

10. Zawarcie $rednio-, lub diugoterminowej umowy serwisowej na uktad kogeneracyjny.

Dla planowanego przedsiewziecia zostat ztozony wniosek o dofinansowanie w ramach

programu ,Cieptownictwo powiatowe — pilotaz”, aktualnie wniosek dalej znajduje si¢ w ocenie

NFOSIGW. Wniosek przewiduje finansowanie inwestycji w formie dotacji, oraz uzupetniajgcej

pozyczki.

Alternatywng formutg finansowania inwestycji jest leasing operacyjny.

Przebieg spotkan

W trakcie spotkan Oferenci mieli mozliwos¢ przeprowadzenia wizji lokalnej na obiekcie, terenie

planowanej inwestycji. W trakcie wizji poruszano zagadnienia z obszaru mozliwosci
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wykorzystania istniejgcej i pozostajgcej po kotle nr 1 infrastruktury, oraz mozliwosci wykonania

planowanych prac towarzyszacych przy montazu uktadu kogeneracyjnego.

W trakcie dalszych rozmoéw Oferenci przedstawiali oferowane rozwigzania w zakresie srednio-
i diugoterminowych umow serwisowych, oraz prognozowane stawki dla tego typu ustug.
Istotng kwestig byly harmonogramy serwisu, ze szczegdlnym okreslenie trwatosci silnika do

pierwszego remontu kapitalnego.

Ponadto rozmowy dotyczyty mozliwosci finansowania inwestycji przez leasing potencjalnie
dostarczany przez Oferentéw, lub ich przedsiebiorstwa wspotpracujgce. Wsrod Oferentow
zdarzaty sie mozliwosci zapewnienia alternatywnego finansowania inwestycji. Finansowanie
inwestycji przez leasing stanowigcy czes¢ umowy na realizacje inwestycji i dostarczany

jednoczesnie przez wykonawce nie jest obecnie konkurencyjnie dostepna opcja.
5. Wplyw dialogu na planowane postepowanie

Ostateczna tres¢ opisu przedmiotu zamdwienia oraz istotnych postanowieri umowy nie zostaty
ustalone w chwili zakonczenia dialogu technicznego. Przeprowadzony dialog techniczny
postuzyt zebraniu informacji okreslonych w jego celach, wymienionych w punkcie 2, ktére
zostang wykorzystane do precyzyjnego i prawidtowego sporzgdzenia opisu przedmiotu

zaméwienia oraz istotnych postanowiern umowy.

Zebrano informacje nt. warunkéw udziatu w postgpowaniu (wiedzy i doswiadczenia
potencjalnych wykonawcow potrzebnych do realizacji zamoéwienia). Dialog pozwolit uzyskac
Zamawiajgcemu informacje o oferowanych na rynku rozwigzaniach, wiasciwych dla

przedmiotu zamowienia.

Skonfrontowano potrzeby Zamawiajacego z mozliwosciami ich realizacji przez funkcjonujgce
na rynku podmioty. Potwierdzona zostata mozliwo$¢ realizacji inwestycji w ramach koncepcji
przewidzianej przez Zamawiajgcego, tj. demontaz kotta nr 1 i instalacja w jego miejscu
jednostki kogeneracyjnej, wyposazonej w czton kondensacji spalin. Dalsze watpliwosci budzi

mozliwo$¢ zagospodarowania ciepta niskotemperaturowego w okresie catego roku.

W zakresie oferowanych ustug serwisowych zebrano stanowiska poszczegdéinych Oferentow
w zakresie maksymalnego okresu umowy serwisowej. Na rynku dostepne sg rozwigzania
zarowno $rednio okresowe (do 5 lat), jak réwniez diugookresowe (do remontu kapitalnego, w

wariantach z jego przeprowadzeniem, oraz bez samego remontu kapitalnego).

Dalej nierozstrzygnietym aspektem pozostaje finansowania inwestycji. Praktyczny brak

konkurencyjnosci na rynku leasingu operacyjnego dla catosci zadan w przedmiotowej
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inwestycji. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ dalszego rozeznania rynkowego w zakresie

leasingodawcow.

Zwrocono uwage, ze waznym elementem dla prawidiowego zrealizowania zamoéwienia,
szczegolnie w zakresie doktadnego skalkulowania ceny oferty bedzie uzyskanie warunkéw

przytaczenia do sieci OSD, przed ogtoszeniem postepowania.

Procedura dialogu technicznego zakoriczyta sie 15 pazdziernika 2020 r.
6. Srodki zaradcze przeciwdziatania ograniczeniu konkurenciji

Sposoby jakie Zamawiajacy przewidziat w celu zapobiezenia zakiéceniu konkurencji w
przypadku prowadzenia postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego:
1. Zamawiajgcy w formie przedmiotowego protokotu publikuje informacje jakie przekazat
uczestnikom dialogu oraz informacje o wptywie dialogu na przedmiot zamoéwienia;
2. Zamawiajgcy opublikuje informacje wraz z odno$nikiem do przedmiotowego protokotu
z dialogu w ogtoszeniu o postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego lub
konkursie;
3. Zamawiajgcy udostepni, wraz z protokotem z dialogu technicznego dokumentacja:
—  Profil produkcji ciepta w PC-U,
— Tabela temperatury wody zasilajgcej i powrotnej,
— Rzut hali kottéw,
— Schemat elektryczny stacji SN/nn, oraz rozdzielni w Cieptowni,

—  Wynik pomiaréw hatasu w hali kottow.
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