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Piaseczno:

OGLOSZENIE O ZMIANIE OGLOSZENIA

OGLOSZENIE DOTYCZY:

Ogloszenia o ZamoOwieniu

INFORMACIJE O ZMIENIANYM OGLOSZENIU

Numer: 510555-N-2020
Data: 10/02/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Przedsiebiorstwo Ciepiowniczo-Usiugowe Piaseczno Sp. z 0.0., Krajowy numer identyfikacyjny
13071501000000, ul. ul. Kusociﬁskiego 4, 05-500 Piaseczno, woj. mazowieckie, panstwo Polska,
tel. 22 750 02 15, e-mail biuro@pc-u.pl, faks 22 750 67 63.

Adres strony internetowej (url): pe-u.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGLOSZENIU

IL.1) Tekst, ktéry nalezy Zmienié:
. Miejsce, w ktérym znajduje sie Zmieniany tekst:
Numer sekeji: 11

Punkt: 4

(przy nasypie) do kolana DN 200 przy ul. Mleczarskiej, DN 200/315 L- 350 mb; ¢ Zadanie I —
dalszy cigg przytacza wzdhuz ul. Mleczarskiej od kolana do spiecia z istniejgcg siecig c.o.
gruntach TRIMEK (O boprzez przewiert pod ul. Mleczarska DN 200/31 5,L - 164 mb. przy
nastgpujgcych zalozeniach - « calos¢ prac jest realizowana w systemie »pod klucz”, co 0znacza,

ze Wykonawca, posiadajgc stosowne upowaznienie od Zamawiajacego jest zobowigzany do
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spetnienia wszelkich wymogéw formalnych z tym zadaniem zwigzanych; « zamawiajacy
posiada dokumentacje projektowa; « wizja lokalna w terenie przed ztozeniem oferty jest
obowiazkowa dla Wykonawcow ¢ wszelkie formalnogei zwigzane ze zgloszeniem i odbiorem
robét lezg po stronie Wykonawcy; ¢ wszelkie formalnosci zwigzane z organizacja ruchu w
rejonie budowy leza po stronie Wykonawcy; wykonanie badan zageszczenia gruntu , wraz z
uzgodnieniem parametrow zageszczenia z wlascicielami terenéw lezy po stronie Wykonawcy
* odtworzenie terenu wraz z dokonaniem odbiorow leza po stronie Wykonawcy; * przed
rozpoczeeiem robot i po zakoficzeniu robét nalezy dokonaé protokolarnego wprowadzenia i
zakonczenia rob6t — zawsze przy udziale przedsiawiciela whasciciela gruntow, ¢ przed i po
wykonaniu robét ziemnych i odtworzeniu terenu nalezy wykona¢ dokumentacje fotograficzna
terenu na ktérym beda prowadzone prace zwiazane z budowa sieci cieplnej; « Umozliwienie
kontroli przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego dostarczonego materiatu w
kontekscie jakosci i spelienia warunkow technicznych narzuconych przez Inwestora a
przedstawione materiaty sg kombatybilne rurociggami juz zabudowanymi na sieci w
Piasecznie. * Dopuszczalne jest dokonanie zmian w proponowanej przez Zamawiajacego
technologii, ale pod warunkiem, Ze zmiany te nie spowoduja wzrostu ceny, ani obnizenia
parametrow eksploatacyjnych przedmiotu zaméwienia » termin uruchomienia (podanie ciepta
do Odbiorcéw) nowobudowanej sieci to 01 maj 2020 r. ; organizacja placu budowy i
zaplecza nalezy do Oferenta.

W ogloszeniu powinno byé: Przedmiotem zaméwienia Jest budowa nowego przytacza sieci
cieplnej preizolowanej zlokalizowanej na terenach zurbanizowanych, po nowej trasie, w 3
zadaniach: « Zadanie I - przylacze od zaworéw przy ul. Syrenki do tréjnika za nasypem
kolejowym DN300/450 L — 135 mb; = Zadanie II — dalszy ciag przylacz, od tréjnika i
zaworéw DN 200 (przy nasypie) do kolana DN 200 przy ul. Mleczarskiej, DN 200/315 L- 530
mb; * Zadanie III - dalszy ciagg przytacza wzdhz ul. Mleczarskiej od kolana do spiecia z
istniejacy siecia c.o. gruntach TRIMEKO poprzez przewiert pod ul. Mleczarska DN 200/315,
L — 164 mb. przy nastepujacych zalozeniach : * calosé prac jest realizowana w systemie ,,pod
kluez”, co oznacza, ze Wykonawea, posiadajac stosowne upowaznienie od Zamawiajacego
Jest zobowiazany do spetnienia wszelkich wymogow formalnych z tym zadaniem zwigzanych;
* zamawiajgcy posiada dokumentacje projektowa; * wizja lokalna w terenie przed ztozeniem
oferty jest obowigzkowa dla Wykonawcow = wszelkie formalnogei zwiazane ze zgloszeniem i
odbiorem robét leza po stronie Wykonawcy; » wszelkie formalnosci zwigzane z organizacjg

ruchu w rejonie budowy leza po stronie Wykonawcy; « wykonanie badan %%%Wenia gruntu
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» Wraz z uzgodnieniem parametrow zageszezenia z whascicielami terendw lezy po stronie
Wykonawcy « odtworzenie terenu wraz z dokonaniem odbioréw lezg po stronie
Wykonawcy; » przed rozpoczeciem robét i po zakoficzeniu robgt nalezy dokona¢
protokolarnego wprowadzenia i zakonczenia robét — zawsze przy udziale przedstawiciela
wlasciciela gruntéw, o przed i po wykonaniu robét ziemnych i odtworzeniu tereny nalezy
wykona¢ dokumentacj ¢ fotograficzna terenu na ktérym beda prowadzone prace zwigzane z
budowg sieci cieplnej; « Umozliwienie kontrol przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego dostarczonego materiatu w kontekscie jakosei i spetnienia warunkow
technicznych narzuconych przez Inwestora a przedstawione materiaty sg kombatybilne
rurociggami juz zabudowanymi na sieci w Piasecznie. » Dopuszczalne jest dokonanie zmian
W proponowanej przez Zamawiajgcego technologii, ale pod warunkiem, ze zmiany te nie
spowodujg wzrostu ceny, ani obnizenia parametrow eksploatacyjnych przedmiotu
zamdwienia ¢ termin uruchomienia (podanie ciepta do Odbiorcow) nowobudowane;j sieci to

01 maj 2020 r. ; organizacja placu budowy i zaplecza nalezy do Oferenta.
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